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Allmänna bestämmelser för underentreprenader
AB-U 07 är avsedda att användas vid utförandeunderentreprenader, dvs. då hela eller en väsentlig del av projekteringen åvilar
beställaren eller dennes uppdragsgivare. AB-U 07 avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare (normalt en
generalentreprenör).
Beteckningarna ”entreprenaden”, ”entreprenören” och ”beställaren” avser därför underentreprenaden, underentreprenören respektive
underentreprenörens uppdragsgivare. För entreprenaden gäller ”Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader AB 04” med nedanstående ändringar och tillägg. En ändring innebär att angiven bestämmelse (eller del
därav) i AB 04 ersätts med bestämmelse nedan. Ett tillägg innebär att bestämmelse i AB 04 kompletteras med bestämmelse nedan.
Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB 04. 

Omfattning
Med ändring av AB 04 kapitel 1 § 3 första stycket föreskrivs: Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande
ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1 kontrakt
2 Ändringar i AB 04 eller AB-U 07 upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter
3 AB-U 07
4 AB 04
5 beställningserkännande
6 beställning
7 anbud
8 särskilda ersättnings- och mätningsbestämmelser
9 à-prislista eller prissatt mängdförteckning
10 kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande
11 administrativa föreskrifter
12 ej prissatt mängdförteckning
13 beskrivningar
14 ritningar
15 övriga handlingar.
Med tillägg till AB 04 kapitel 1 § 7 föreskrivs: Entreprenören är skyldig att före kontraktsarbetenas påbörjande skaffa sig erforderlig
kännedom om vilka förhållanden som då kommer att råda inom det område som berörs av entreprenaden. Härigenom inskränks inte
beställarens ansvar enligt AB 04 kapitel 1 § 6.
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Organisation
Med tillägg till AB 04 kapitel 3 § 1 föreskrivs:
Part skall skriftligen underrätta motparten om vem som utsetts till ombud och om eventuella inskränkningar i ombudets behörighet.
Om ombud inte utsetts får entreprenören och beställaren utgå från att beställarens chef på arbetsplatsen respektive entreprenörens
arbetsledare på arbetsplatsen äger behörighet att på huvudmannens vägnar träffa avtal och ge bindande anvisningar rörande
entreprenadens utförande, dock ej i fråga om ÄTA-arbete av uppenbarligen större ekonomisk betydelse.
Alla personer som befinner sig på arbetsplatsen skall bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig
legitimation tillgänglig, t.ex. i form av körkort eller ID-kort. 

Tider
Med tillägg till AB 04 kapitel 4 § 7 föreskrivs:
Garantitid skall inte i något fall vara längre än den som vid upphandlingen överenskommits mellan beställaren och dennes
uppdragsgivare.
 

Ansvar och avhjälpande
Med ändring av AB 04 kapitel 5 § 3 första stycket första meningen föreskrivs:
Om inte annat överenskommits skall entreprenören utge vite med 1 % av kontraktssumman, dock lägst 5 000 kr, för varje påbörjad
vecka varmed han överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som skall gälla enligt AB 04 kapitel 4 § 2 eller 3.
Om inte annat överenskommits skall entreprenören vidare utge vite vid varje påtalat tillfälle som någon av hans anställda eller
anställda hos underentreprenörer eller leverantörer som anlitats av entreprenören bryter mot vad som föreskrivs i punkt 5. Vite utgår
med 500 kr per person och dag. 

Avsyning
När entreprenören har färdigställt entreprenaden har han rätt att påkalla slutavsyning vad gäller förekomsten av synliga skador på
entreprenaden.
Efter slutavsyningen är entreprenören fri från ansvar för synlig skada som uppkommit efter slutavsyningen, om entreprenören gör
sannolikt att skadan inte beror på honom.
När entreprenören har färdigställt större avgränsbar del av entreprenaden, exempelvis huskropp eller våningsplan, som löper särskild
risk att komma till skada, har han rätt att påkalla delavsyning vad gäller förekomsten av synliga skador.
Efter delavsyningen är entreprenören fri från ansvar för synlig skada som uppkommit efter delavsyningen, om entreprenören gör
sannolikt att skadan beror på beställaren eller orsakats av sidoentreprenör eller annan av beställaren anlitad person.
Avsyning inskränker inte entreprenörens ansvar för skada som beror på fel i entreprenaden eller entreprenörens avtalsenliga ansvar i
övrigt för entreprenaden.
Beställaren skall verkställa avsyning utan dröjsmål efter påkallande. Skriftlig rapport över avsyning skall tillställas entreprenören. Av
rapporten skall framgå om några skador finns på entreprenaden. Entreprenören skall ges möjlighet att närvara vid avsyning.
Underlåter beställaren att fullgöra sina skyldigheter enligt denna punkt åvilar det honom att visa att vid slutbesiktning konstaterad
skada orsakats av entreprenören.
Även slutbesiktning som fullföljts/ej avbrutits utan att beställarens entreprenad blivit godkänd skall gälla som slutavsyning. 

Ekonomi
Med ändring av AB 04 kapitel 6 § 8 föreskrivs:
Skyldigheten att redovisa och betala mervärdesskatt på entreprenadsumman regleras i mervärdesskattelagen.
Part som felaktigt fakturerat mervärdesskatt skall utställa en kreditfaktura på hela fakturabeloppet och utställa ny faktura i enlighet
med reglerna för omvänd skattskyldighet.
Part som felaktigt erhållit betalning för mervärdesskatt är skyldig att återbetala mervärdesskattebeloppet.
Part som i faktura felaktigt ej upptagit mervärdesskatt skall utställa en kreditfaktura på fakturabeloppet och utställa ny faktura på det
ursprungliga fakturabeloppet jämte därpå belöpande mervärdesskatt.
Med ändring av AB 04 kapitel 6 § 19 föreskrivs att preskriptionstiderna i första stycket istället skall vara fyra (4) månader och att
preskriptionstiderna i andra stycket istället skall vara 22 månader. Entreprenören har därutöver rätt till betalning i den mån beställaren
har rätt till betalning av sin uppdragsgivare.
Med ändring av AB 04 kapitel 6 § 20 första stycket föreskrivs att den däri angivna preskriptionstiden skall vara åtta (8) månader.
Med ändring av AB 04 kapitel 6 § 21 tredje stycket föreskrivs:
Den säkerhet beställaren ställer skall, om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för ett belopp om 10 % av
kontraktssumman, dock skall denna säkerhet kontinuerligt begränsas till ett belopp motsvarande vid varje tillfälle obetald del av
kontraktssumman.
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Besiktning
Med ändring av AB 04 kapitel 7 § 2 första stycket föreskrivs:
Slutbesiktning verkställs, om inte parterna avtalat om annat, vid utgången av kontraktstiden för beställarens kontraktsarbeten eller,
om beställarens entreprenad färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att beställarens entreprenad anmälts vara färdigställd, genom
motsvarande besiktning av beställarens entreprenad. Beställaren skall i förfrågningsunderlaget ange när slutbesiktning beräknas
kunna ske.
Med ändring av AB 04 kapitel 7 § 2 fjärde stycket föreskrivs:
Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställarens uppdragsgivare tar eller begär att få ta
delen i bruk. Garantitiden för del som godkänns vid sådan besiktning löper från godkännandet av delen intill utgången av garantitiden
för den sist godkända delen i entreprenaden.
Med tillägg till AB 04 kapitel 7 §§ 3 och 5 föreskrivs att garanti- och efterbesiktning av entreprenaden verkställs genom motsvarande
besiktning av beställarens entreprenad.
Med ändring av AB 04 kapitel 7 § 6 andra stycket föreskrivs:
Överbesiktning skall påkallas skriftligen:
Av entreprenören: inom två (2) veckor efter det att han har fått del av besiktningsutlåtandet.
Av beställaren: inom fyra (4) veckor efter det att han har fått del av besiktningsutlåtandet.
Med tillägg till AB 04 kapitel 7 § 10 föreskrivs att entreprenören skall kallas till besiktning av egen entreprenad och till besiktning
hörande sammanträden.
Beställaren har utöver vad som anges i kapitel 7 § 11 rätt att göra gällande fel som beställarens uppdragsgivare påtalat i rätt tid enligt
nämnda paragraf. För att kunna göra sådant fel gällande måste beställaren dock påtala felet inom två (2) månader från det att han
mottagit krav från sin uppdragsgivare.
Med tillägg till AB 04 kapitel 7 § 12 föreskrivs:
Fråga om godkännande av entreprenaden följer godkännande av beställarens entreprenad.
Godkänns beställarens entreprenad senare än vad entreprenören, vid avtalets slutande, haft skälig anledning att räkna med har
entreprenören rätt till skälig ersättning för genom förseningen orsakad skada om förseningen beror på omständigheter som anges i AB
04 kapitel 4 § 3 p. 1.
Har slutbesiktning verkställts utan att beställarens entreprenad blivit godkänd är entreprenören – om entreprenaden är felfri eller om
det i endast begränsad omfattning förekommer fel av mindre betydelse – berättigad att slutfakturera entreprenaden. Om beställaren
inte godtar sådan slutfakturering skall han skriftligen redovisa skälen härför.
Med tillägg till AB 04 kapitel 7 § 13 föreskrivs att utlåtande över besiktning, såvitt avser entreprenaden, skall översändas till
entreprenören och att det av utlåtandet eller annan handling skall framgå huruvida beställarens entreprenad – och därmed
entreprenaden – blivit godkänd eller ej.
Med ändring av kapitel 7 § 15 sjunde stycket föreskrivs att entreprenören inte är skyldig att tillhandahålla handräckning. 

Hävning
Med tillägg till AB 04 kapitel 8 § 1 föreskrivs:
Beställaren får häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten, om entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende
skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivaren.
Väljer beställaren att avbryta arbetena vid sin uppdragsgivarens kontraktsbrott istället för att häva kontraktet har beställaren rätt att
beordra entreprenören att avbryta sina arbeten under motsvarande tid, dock sammanlagt längst en (1) månad. För avbrottstiden har
entreprenören rätt till ersättning endast om arbetena återupptagits efter avbrottet.
Med tillägg till AB 04 kapitel 8 § 3 första stycket andra meningen föreskrivs att entreprenören är skyldig att skriftligen underrätta
beställaren i så god tid att denne i rätt tid kan uppfylla sina skyldigheter enligt AB 04 kapitel 8 § 3. Underlåter entreprenören att i rätt
tid lämna sådan underrättelse har beställaren rätt att häva kontraktet.
Beställaren får häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten, om beställaren avtalsenligt hävt kontraktet med sin uppdragsgivare.
Vid sådan hävning gäller beträffande entreprenörens rätt till ersättning vad som anges i AB 04 kapitel 8 § 5. Entreprenören har därvid
även rätt till ersättning för skada i den mån beställaren har möjlighet att erhålla motsvarande ersättning från sin uppdragsgivare. Exe
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Allmänna hjälpmedel och arbeten
Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar beträffande allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten gäller följande.
Entreprenören äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan i den mån detta inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg
och plan tillhandahålls.
Entreprenören tillhandahålls körbar tillfällig väg till bod samt underhåll av vägen.
Entreprenören tillhandahålls efter anfordran annan erforderlig väg och plan mot skälig ersättning.
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärd bedrivas under väder som kan orsaka skada.
Entreprenören skall tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och
inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt o.d.
Entreprenören tillhandahålls städning av sådan personalbod, toalett och stämpelursbod som han tillhandahålls.
Entreprenören städar kontor, verkstads- och förrådsbod som han använder.
Entreprenören tillhandahålls allmän renhållning.
Entreprenören tillhandahålls uppsamlingsställe för avfall invid byggnad och vid verkstadsbod samt bortforsling av avfall. Entreprenören
svarar dock för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall.
Entreprenören rengör eget arbetsställe och renhåller efter eget arbete. Vid rengöring och renhållning används anvisade
uppsamlingsställen för avfall.
Entreprenören tillhandahålls inom arbetsområdet snöröjning och halkbekämpning av körbar väg och plan snarast efter snöfall.
Entreprenören tillhandahålls på anvisat ställe handredskap och medel för halkbekämpning för snöröjning och halkbekämpning.
Entreprenören tillhandahålls bortforsling av snö om så erfordras.
Entreprenören snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats för egna varor samt, om erforderligt, gångväg till eget
arbetsställe. 

Signaturer
Signatur beställare
 

Signatur entreprenör
 

Namnförtydligande beställare
 

Namnförtydligande entreprenör
 

Ort & Datum
 

Ort & Datum
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